

Pflichtenheft

## **JUST Pflichtenheft**

**Version 1.3** 

Autor	FISCHLMAYR Jan, KOWATSCHEK Samuel		Erstellt am	21.10.2020
Dateiname	4CHIF_JUST_Pflichtenheft.docx			
Seitenanzahl	10	JUST		Vertraulich!

## Historie der Dokumentversionen

Version	Datum	Autor	Änderungsgrund / Bemerkungen
1.0	21.10.2020	Fischlmayr Jan	Ersterstellung
1.1	04.11.2020	Fischlmayr Jan	Erste Vollständige Version
1.2	17.11.2020	Fischlmayr Jan, Kowatschek Samuel	Inhaltliche Erweiterungen
1.3	21.11.2020	Fischlmayr Jan, Kowatschek Samuel	Einfügen der Anhänge

## Inhaltsverzeichnis

1	Einle	itung	3
	1.1	Allgemeines	3
	1.1.1	Zweck und Ziel dieses Dokuments	3
	1.1.2	! Ist-Zustand	3
	1.2	Projektteam	3
	1.2.1	Kontakte	3
2	Konz	ept und Rahmenbedingungen	3
	2.1	Ziele und Nutzen des Anwenders	3
	2.2	Benutzer	3
	2.3	Technische Anforderungen	3
	2.4	Übersicht der Meilensteine	4
3	Besc	hreibung der Anforderungen	4
	3.1	Anforderung 1	4
	3.1.1	Beschreibung	4
	3.2	Anforderung 2	5
	3.2.1	Beschreibung	5
4	Freig	abe / Genehmigung	5
Aı	nhang /	Ressourcen	6
	4.1	Projektantrag	6
	4.2	Projektstrukturplan	7
	4.3	UML	8
	4.3.1	Aktivitäts-Diagramm	8
	4.3.2	Use-Case-Diagramm	9
	4.3.3	Klassen-Diagramm	10

### 1 Einleitung

### 1.1 Allgemeines

#### 1.1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments

Dieses Pflichtenheft beschreibt unsere reaktive Management-Website "JUST", welche im Rahmen des SYP Unterrichts der vierten Klasse entsteht. In diesem Dokument wollen wir alle Funktionalitäten der Webseite aufzählen und beschreiben.

#### 1.1.2 Ist-Zustand

Aufbauorganisation: Einlinienorganisation

Plattform: Web

### 1.2 Projektteam

#### 1.2.1 Kontakte

Rolle / Rollen	Name	Telefon	E-Mail
Projektleiter, Backend und Frontend Entwickler	Fischlmayr Jan	0677/61475390	jan.fischlmayr@gmx.net
Projektmitglied, Frontend Entwickler, Designer	Kowatschek Samuel		kowatschek.s@gmail.com
Projektmitglied, Backend und Frontend Entwickler	Huemer Patrick		pat.huemer@gmail.com
Projektmitglied, Backend und Frontend Entwickler	Bastian Haider		bastian.haider@gmx.at
Projektmitglied, Designer, Frontend Entwickler	Lehner Fabio		fabio.lehner@icloud.com

### 2 Konzept und Rahmenbedingungen

#### 2.1 Ziele und Nutzen des Anwenders

Vereinfachung des Projektmanagement der Filmgruppe Saint Vis mithilfe einer reaktiven Projektmanagement-Webapplikation. Termine sollen übersichtlicher festgelegt und die Rollenverteilung als auch die Taskverwaltung vereinfacht werden.

#### 2.2 Benutzer

Die Teammitglieder von Saint Vis

### 2.3 Technische Anforderungen

Frontend: JavaScript mit React, HTML mit CSS

Backend: C#, SQLite

Serverseitig wird Docker (zur Skalierbarkeit) verwendet sowie C# für die Backend-Programmierung.

**Benötigte Programme:** Visual Studio, Visual Studio Code, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro

Der Benutzer benötigt lediglich einen Browser mit JavaScript Support.

### 2.4 Übersicht der Meilensteine

Vorbereitungsphase			
Freigabe Projektantrag	21.10.2020		
Freigabe Pflichtenheft	10.11.2020		
Design			
Logo designen	18.11.2020		
Datenbankmodell/ERD erstellen	21.11.2020		
Plakat designen	24.11.2020		
Websitedesign erstellen	11.12.2020		
Fertigstellung Produktvideo	18.12.2020		
Programmieren			
Datenbank aufsetzen	18.12.2020		
Datenbankmodell vollständig umsetzen	01.01.2021		
KeyCloak/Benutzerverwaltung einrichten	10.01.2021		
Rollenverwaltung programmieren	20.01.2021		
Verwaltung der Videoprojekte programmieren	20.02.2021		
Taskverwaltung programmieren 20.03.2			
Open-Source-Kalender einbinden 17.04.20			
Terminverwaltung mit Kalender und Projektverwaltung verknüpfen	28.04.2021		
Testen			
Funktionalitäten testen	01.05.2021		
Userverwaltung testen 05.05.2021			
Finalisierung			
Bugfixing und Optimierung des Codes 20.05.2021			
Abschlussdokumentation 24.05.2021			

## 3 Beschreibung der Anforderungen

### 3.1 Anforderung 1

Nr. / ID	JUST_01	Nichttechn Titel	ischer	Terminverwaltung und Kalenderfunktion		
Quelle			Verweise		Priorität	Hoch

#### 3.1.1 Beschreibung

Mithilfe eines Open-Source-Kalenders sollen Termine dargestellt werden. Die Terminverwaltung soll den Kalender und die Projektverwaltung verbinden, damit man Termine bestimmten Projektgruppen oder -Mitgliedern zuweisen kann. Die Termine können dann nur von den Teilnehmern gesehen und bearbeitet werden, die zur zugewiesenen Projektgruppe gehören.

### 3.2 Anforderung 2

Nr. / ID	JUST_02	Nichttechn Titel	nischer	Rollenverwaltung		
Quelle			Verweise		Priorität	Hoch

### 3.2.1 Beschreibung

Pro Projekt können einer oder mehrere Projektteilnehmer bestimmt werden, welche dann auf die Termine und Tasks des Projektes zugreifen können. Innerhalb der Teilnehmer kann es verschiedene Rollen geben (Projektleiter, Production, Post-Production, Planung).


## 4 Freigabe / Genehmigung

Die Genehmigung erfolgt durch die Auftraggeber/SYP-Professoren.


Datum:	
Unterschrift Auftraggeber:	
Unterschrift Projektleiter:	
<weitere unterschriften="">:</weitere>	

### **Anhang / Ressourcen**

### 4.1 Projektantrag



### 4.2 Projektstrukturplan




### 4.3 UML

### 4.3.1 Aktivitäts-Diagramm

## Aktivitätsdiagramm


Termin erstellen



### 4.3.2 Use-Case-Diagramm

# Use-Case-Diagramm

User login



### 4.3.3 Klassen-Diagramm

## Klassendiagramm

